



Caso: Sistema de Gestão de Projetos e Equipes

A Oracle possui muitos clientes que possuem suas demandas de trabalho totalmente orientada a projetos. De modo geral, a necessidade frequentemente observada diz respeito ao controle mais efetivo dos projetos cujo desenvolvimento é de responsabilidade dos colaboradores que exercem as funções de desenvolvedor, analista de sistemas, designer de interface. Este controle envolve a distribuição das etapas do projeto aos colaboradores, visando um melhor aproveitamento do corpo de colaboradores da empresa, assim como o acompanhamento do andamento do projeto, visando garantir os prazos de entrega contratados.

Estes clientes, ao utilizar as tecnologias Oracle, acabam por aumentar o seu portfólio de projetos, o que gera uma dificuldade na gestão dos mesmos e a distribuição das etapas a serem executadas por cada colaborador envolvido, necessitando de uma ferramenta mais adequada e específica para manter o controle do andamento do projeto, conseguindo proporcionar garantias para cumprir com prazos de entrega e melhor utilização dos profissionais que colaboram com a empresa.

Como observado, a necessidade principal é a de construir um Sistema para Gestão de Projetos e também das Equipes, objetivando uma gestão eficaz dos projetos, das tarefas para o projeto, das equipes envolvidas, prazos de entregas para os entregáveis, assim como emitir relatórios de desempenho para cada projeto.

ORACLE®

1. Cadastro de Usuários
 - a) Nome completo, CPF, e-mail, cargo, login, senha.
 - b) Cada usuário deve ter um perfil: administrador, gerente ou colaborador.
2. Cadastro de Projetos
 - c) Nome do projeto, descrição, data de início, data de término prevista, status (planejado, em andamento, concluído, cancelado).
 - d) Cada projeto deve ter um gerente responsável.
3. Cadastro de Equipes
 - e) Nome da equipe, descrição, membros (usuários vinculados).
 - f) Uma equipe pode atuar em vários projetos.